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BKP 1

VORBEREITUNGSARBEITEN

BKP 2

Samtliche erforderlichen Vorbereitungsarbeiten

GEBAUDE

20

21

22

BAUGRUBE
Aushub- und Erdarbeiten inkl. Terrainaufschufttungen

ROHBAU 1
Baumeisterarbeiten gemdss den Vorschriften ausgefuhrt. Stahlbetonarbeiten
gemass Berechnungen des Bauingenieurs.

Aussenwdnde Untergeschoss in Beton, ab dem Erdgeschoss als Zweischalen-
mauerwerk mit Sichtbackstein. Innere Schale - Backstein 15cm, dussere Schale
Sichtbackstein 12cm, wo erforderlich Beton.

ROHBAU 2

Kunststofffenster mit einem U-Wert von mind. 1,0 W/m?K und einem Schall-
dédmmwert von min. Rw 37dB (Laborwerte)

Pro Zimmer mind. ein Drehkippbeschlag. AussentUren in Aluminium
Glaskonstruktion mit thermisch getrennten Profilen und VSG-Verglasung.

Automatischer Garagentorantrieb mit Fernbedienung. Flachd&dcher mit Poly-
merbitumenbahnen 2-lagig und Wéarmeddmmung aus SWISSPOR LAMBDA EPS-
Platten. Mittlere D&dmmstéarke 160mm. Begehbare Teile mit Granitplatten im Splitt
verlegt. Spenglerarbeiten mit Chromnickelstahlblechen ausgefuhrt.

Wdarmeddmmung im Zweischalenmauerwerk aus Glas- oder Steinwolle.
Dammstarke 16 cm

Sonnenschutz mit Verbundraffstoren VSR 0.
Bedachung Steildach mit Betonpfannenziegel
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25

258

26

ELEKTRO

Verteilkasten mit Sicherungsautomaten und FI-Schutzschalter. Anschluss alle Ap-
parate und Gerdte gemdass Beschrieb. Wohnrdume mit mind. 1 Lampenstelle mit
Schalter/Steckdose und 3 zus&tzlichen Steckdosen (3x Steckdosen, wovon 1 An-
schluss geschaltet). Storen elektrisch.

3 fertig installierte Telefon- und Radio/TV-Anschlusse (Wohnen und Schlafen El-
tern). In den Ubrigen Schlafzimmern Leerrohre fUr die entsprechenden Installatio-
nen. Sonnerie mit Videogegensprechanlage. Beleuchtungskédrper in Allgemein-
rdumen, Nebenrdumen und Kellern. Beleuchtungskodrper in Kiche, Korridor NV-
Spots und Nasszellen. Leerrohre im Wohnzimmer fur Audioanlage und Lautspre-
cher.

HEIZUNG, LUFTUNG, KLIMA

Wohn- und Schlafréiume 20 Grad C, Nasszellen 22 Grad C
Wdarmeerzeugung mit Erdw&rmesonden.

Fussbodenheizung mit dampfdiffusionsdichten Kunststoffrohren. In Nasszellen ein
zusatzlicher elektrisch betriebener Handfuchradiator. Einzelraumregulierung.

Kontrollierte WohnungslUftung mit Warmertckgewinnung.

SANITARANLAGEN

Sdmtliche Installationen mit vom SVGW zugelassenen Materialien. Die Appara-
teauswahl kann der Kd&ufer innerhalb des bestehenden Budgets frei treffen.
Grundlage bildet die Apparateliste der Fa. RICHNER.

Ausgestattet mit einem Wdscheturm. Preisbasis Geréte AEG ELECTROLUX LAVA-
MAT PRINCESS 5052, Waschmaschine und LAVATHERM 6031 TA Wdaschetrockner.
Kiicheneinrichtungen

M&bel Kunstharz, Abdeckung in Granit Preisklasse lll, Ruckwand in Glas oder
Granit. Gerdte AEG ELECTROLUX oder nach Wahl.

AUFZUGE

Norm-Personenlift fur 6 Personen, Tragkraft 500 kg, AusfUhrung der Kabine aus
Unternehmerkollektion.
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BKP 4

AUSBAU 1

Wdénde und Decken in Weissputz zum Streichen in Wohn- und Schlafréumen.

Decken in Nasszellen Abrieb oder Spritzputz, Staketengel&nder mit Chromstahl-
handlauf, dussere Gelénder thermolackiert

InnentUren ZargentUren mit KH-TUrbl&attern.

Sturzbretter mit zwei Vorhangschienen VS 57. In Kiche und Nasszellen eine
Schiene.

AUSBAU 2

Trittschall- und Warmeddmmung mit Randddmmstreifen.
Unterlagsboden anhydritgebunden Stérke 50mm.

Bodenbeldge aus Holz, Fertigparkett Eiche natur, Stablédnge 160mm
Stérke Massivholz 8mm, parallel verlegt oder nach Wahl ( Budget).

Plattenbeldge Feinsteinzeugplatten Format 300x600mm, Verlegeart englisch.
Farbe nach Wahl (Budget).

Nasszellen raumhoch gepldattelt, Platten nach Wahl (Budget).

Honorare
Samtliche Honorarkosten sind inbegriffen.

UMGEBUNGSARBEITEN

Die Gartenanlage ist komplett erstellt inkl. Bepflanzungen, Sitzpl&tze etc.



BEMERKUNGEN

Anderungen im Baubeschrieb sind grundsétzlich méglich. Ausbauwin-
sche werden, sofern der Baufortschritt dies zuldsst, berdcksichtigt. Mehr-
und Minderkosten werden vor der Arbeitsausfuhrung bereinigt und Mehr-
kosten sind innert 30 Tagen zu begleichen. Minderkosten werden von der
néchsten Mehrkostenrechnung oder der Schlusszahlung in Abzug ge-
bracht.

Kleine Anderungen ohne Qualitétseinbussen sind bei der Ausfuhrung zu-
gelassen.

Der definitive Baubeschrieb wird nach Vorliegen der Baubewiligung er-
stellt. Auf Grund von Behoérdenauflagen kbnnen Anpassungen erforderlich
sein.

Der Baubeschrieb wird zusammen mit den K&ufern bereinigt und im In-
nenausbau werden die entsprechenden Wunsche aufgenommen.
Ebenso wird der Ausbaustandard der Haustechnik und der Poolanlage zu-
sammen mit den K&ufern bestimmit.

Der vorliegende Baubeschrieb ist als Entwurf zu verstehen.
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